

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора филиала "Дальневосточный" АО "Оборонэнерго"
И.Н. Самойлов
"29" декабря 2023 г.

УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция Воздушной линии 10 кВ от ПС Дубки, фидер 11 до ТП 7 в военном городке № 6 инв. №864015214, воздушная линия 10 кВ от ПС "Дубки" фидер 8 до ТП-9 инв. №864044955, находящейся по адресу: 680551, Хабаровский2 край, Хабаровский р-н, с.Князе-Волконское-1

(наименование объекта)

На основании приказа об утверждении УНЦ №10 от 17.01.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Таблица	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, тыс.руб.	Кэф-т перехода от базы УНЦ к субъекту РФ	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы на ВЛ 10-кВ							
1	ВЛ 10кВ одноцепная	Л1-02-1..4	1 км	0.9	767	1.57	1083.77
2	ВЛ 10кВ двухцепная	Л1-02-1..4	1 км	1.1	1151	1.57	1987.78
Установка опор на ВЛ 0,4-750кВ для одноцепных ВЛ							
3	ВЛ 10кВ одноцепная	Л3-02-1..4	1 км	0.9	699	1.05	660.56
4	ВЛ 10кВ двухцепная	Л3-02-1..4	1 км	1.1	784	1.05	905.52
Подвес СИП на ВЛ 0,4-35кВ							
5	СИП 3 1*95	Л7-05 - 1..4	1км	3.1	431	1.05	1402.91
6	арматуры, крепления, защиты от перенапряжений СИП ВЛ-10 кВ	Л11-01	1ед	37	2.2	1.05	85.47
7	демонтаж ВЛ 10 кВ	М2-02 - 1..2	1 км	2	287	1.27	728.98
					Итого по ВЛ-10 кВ		6854.98
Расчистка , земли лесного фонда							
8	Расчистка кустарников и мелколесья , вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см	Б7-01	га	1.7	30.00	1	51.00
9	Расчистка кустарников и мелколесья , вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 и более	Б7-02	га	1.7	187.00	1	317.90
10	Трелевку хлыстов древесины при вырубке	М4-01	100м	3	6.90	1.27	26.29
					Итого по просека		395.19
Строительно-монтажные работы на КЛ 10 кВ с алюминиевой жилой в траншее							
11	Строительство КЛ (с алюминиевой жилой) напряжение 10 (15) кВ сечение жилы 185 мм2(1 цепь)	К1-07 - 1..8	1 км	0.48	2 394.00	1.15	1321.49
12	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства напряжение 6-15 кВ, одна цепь с учетом восстановления газонов	Б2-02 - 1..4	1 км трассы	0.48	2 320.00	1	1113.60
					Итого по КЛ-10 кВ		2435.09
					Итого по СМР		9685.26
ПИР							
13	Затраты по УНЦ, в млн.руб. ВЛ 0,4-20кВ 2 км	ПЗ-02	1 объект	1	561	1	561.00
14	Затраты по УНЦ, в млн.руб. КЛ 0,4-20 кВ	П5-01	1 объект	1	611	1	611.00
					Итого ПИР		1 172.00
Итого по смете в ценах 01.01.2018							
Индекс-дефлятор на 2028 г. к ПИР						1.761	2 063.892
Индекс-дефлятор на 2029 г. к СМР						1.831	17 733.702
Итого по СМР и ПИР							19 797.59
НДС 20%							3 959.52
Итого с НДС							23 757.11

в том числе ПИР с НДС

2476.670

Составил ведущий специалист  Н.М. Куценко